
Governo Municipal

SIQUEIRA CAMPOS
Paraná

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.siqueiracampos.pr.gov.br/licitacao/detalhe/203/

Código da publicação: 203

Data da emissão do comprovante: 12/05/2025 07:29:34

Modalidade: Pregão Presencial

N° da Licitação/Ano: 27/2019

N° do Processo: 27

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 02/07/2019 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 02/07/2019 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 02/07/2019 00:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: Não definido
Objeto: O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada para o fornecimento
de materiais mão de obra especializada ferramental e equipamentos necessários para a instalação
de Conjunto Semafórico com Contador auxiliar de Tempo novo manutenção semafórica de conjunto
semafórico existente e mudança de sentido de via com placas de sinalização conforme projeto e
memorial em anexo.
Resumo: O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de materiais mão de obra especializada ferramental e equipamentos necessários para
a instalação de Conjunto Semafórico com Contador auxiliar de Tempo novo manutenção semafórica
de conjunto semafórico existente e mudança de sentido de via com placas de sinalização conforme
projeto e memorial em anexo.

Arquivos

Data Nome documento Arquivo
01/01/2021 00:00:00 PROCESSO COMPLETO Baixar

01/01/2021 00:00:00 Edital Baixar
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https://www.siqueiracampos.pr.gov.br/public/admin/globalarq/licitacao/arquivo/anexo_2019_22_9_37pregaopresencial27-2019processocompleto.pdf
https://www.siqueiracampos.pr.gov.br/public/admin/globalarq/licitacao/arquivo/2019_2_16_23editalnovo.pdf

