



**Governo Municipal**  
**SIQUEIRA CAMPOS**  
Paraná

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** <https://www.siqueiracampos.pr.gov.br/liticacao/detalhe/586/>

**Código da publicação:** 586

**Data da emissão do comprovante:** 26/12/2025 22:52:29

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 6/2015

**Nº do Processo/Ano:** 6/2015

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 30/07/2015 00:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 30/07/2015 00:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 30/07/2015 00:00:00

**Data da Disputa/Horário:** Consultar Edital

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para da execução de calçamento da estrada do bairro de Alecrim/Alemaoa trecho 02 com o revestimento em pedra irregular rejuntado com argila sobre base preparada. O trecho possui extensão de 1.25000 m e largura de 600 m. Serão executados 7.50000 m<sup>2</sup> de pavimentação poliédrica e 2.50000 m de meio fio com cordão de pedra conforme planilhas orçamentárias e projetos que compõem o edital TP 006/2015 custeado com recursos do convênio 808941/2014 - proposta 024045/2014.

**Resumo:** Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para da execução de calçamento da estrada do bairro de Alecrim/Alemaoa trecho 02 com o revestimento em pedra irregular rejuntado com argila sobre base preparada. O trecho possui extensão de 1.25000 m e largura de 600 m. Serão executados 7.50000 m<sup>2</sup> de pavimentação poliédrica e 2.50000 m de meio fio com cordão de pedra conforme planilhas orçamentárias e projetos que compõem o edital TP 006/2015 custeado com recursos do convênio 808941/2014 - proposta 024045/2014.

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
01/01/2021 00:00:00	PROCESSO COMPLETO - VOLUME ÚNICO	<a href="#">Baixar</a>



**Governo Municipal**  
**SIQUEIRA CAMPOS**  
Paraná

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
01/01/2021 00:00:00	MEMORIAL	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 06	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	SARJETA	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 11	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 05	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PROJETO ARQ	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 12	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	QCI	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	BDI	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 04	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 10	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	LOCALIZAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 09	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	ORÇAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 03	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 08	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	CRONOGRAMA	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 02	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 07	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 13	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	PLANTA 01	<a href="#">Baixar</a>
01/01/2021 00:00:00	Editorial	<a href="#">Baixar</a>